

## TERMES DE REFERENCE

TERMES DE REFERENCE	
Organisme contractant	CHMP dans le cadre du Projet SWEDD
Objectif de la consultation	<p><b><u>Contexte</u></b></p> <p>L'objectif du projet SWEDD est d'améliorer le niveau d'autonomisation des femmes, des adolescentes et des jeunes filles, afin d'accroître leur accès aux produits et à des services de santé sexuelle et reproductive, maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle (SRMNIN) de qualité. Il vise également à renforcer leurs capacités à prendre des décisions qui contribuent de manière durable au développement de leurs communautés.</p> <p>Le projet comporte trois composantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>La composante 1</b> relative à l'accroissement de la demande et l'utilisation des produits et des services de SRMNIN en favorisant le changement social et comportemental et l'autonomisation des femmes et des adolescentes.</li> <li>• <b>La composante 2</b> relative au renforcement des capacités régionales pour la sécurisation des produits et l'accroissement du personnel de santé qualifié pour l'offre de services SRMNIN de qualité.</li> <li>• <b>La composante 3</b> relative au plaidoyer et la concertation de haut niveau et le renforcement des capacités pour l'élaboration des politiques de développement.</li> </ul> <p>Le plan de travail 2020 du partenaire d'exécution Centre humanitaire des métiers de la pharmacie (CHMP) a pour but d'apporter un appui aux pays membres du projet dans la réponse à la pandémie de Covid-19 afin sauvegarder les acquis de la composante 2 du projet et de préparer les pays à la seconde phase du projet.</p> <p>Ainsi le plan de travail 2020 de CHMP est axé sur le développement de l'offre intégrée de services de proximité en matière de PF/SR, sensibilité sur l'hygiène menstruelle, les VBG ainsi que la documentation de bonnes pratiques et la digitalisation des modules d'enseignement dans les écoles de sages-femmes et les centres d'excellence. Par ailleurs un accent sera mis sur la documentation de la mise en œuvre du projet pilote de distribution au dernier kilomètre des produits de santé et l'opérationnalisation du mécanisme des achats groupés.</p> <p>Le plan de travail 2021 s'inscrit donc dans la continuité des activités 2020</p> <p><b><u>Objectif</u></b></p> <p>La mission du consultant a pour objet d'accompagner les UCP et partenaires pays dans la mise en œuvre des projets de distribution communautaire</p>

<p>Activités à mener et indicateur de suivi</p>	<p><b><u>Résultats et Activités associées</u></b></p> <p><b>Développer et déployer une application mobile permettant la collecte des données issues des campagnes DBC, ainsi que le partage des indicateurs de suivi-évaluation des campagnes DBC</b> (<i>Le spécialiste suivi et évaluation ainsi que l'expert IT seront mobilisés pour développer le cahier des charges de l'application ensuite l'expert IT se chargera de développer et déployer l'application</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'outil digital de suivi-évaluation des campagnes DBC est développé et déployé dans les 9 pays SWEDD (Benin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Guinée, Mauritanie, Mali, Niger, Tchad)</li> </ul>
<p>Durée et budget total</p>	<p>8 jours sur une période d'un mois Budget : 3 200 \$</p>
<p>Livrables</p>	<p>A la fin de la mission, le consultant devra soumettre au CHMP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un rapport de fin de mission sur la mise en œuvre des activités relative à l'assistance technique</li> <li>• Le cahier des charges de l'application</li> <li>• Tout document pouvant entrer dans le cadre de la mission</li> </ul>
<p>Réunion de suivi de la mission</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Afin de mieux suivre le déroulement de la consultation, des réunions hebdomadaires périodiques seront organisées entre le consultant et le coordinateur technique CHMP afin d'analyser les obstacles à la réalisation des activités et y trouver des solutions</li> <li>• Un rapport hebdomadaire sera produit et soumis par le consultant a CHMP décrivant les progrès réalisés</li> </ul>
<p>Supervision</p>	<p>Le spécialiste suivi et évaluation sera supervisé par le coordonnateur technique CHMP</p>
<p>Qualifications et compétences</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'expert Suivi et Evaluation doit être titulaire au moins d'un diplôme universitaire supérieur (Bac+5) en santé publique, sociologie, économie de la santé ou toute autre discipline équivalente des sciences.</li> <li>• Expériences et qualifications requises dans le domaine de suivi-évaluation de projets/programmes ;</li> <li>• Avoir une connaissance approfondie des enjeux et défis en matière de système de santé</li> <li>• Connaissance en outil digital de suivi et évaluation pour la collecte des données</li> <li>• Comprendre la problématique et les méthodologies de collecte et d'analyse des données sanitaires</li> <li>• Avoir au moins 5 années d'expérience dans le domaine de la documentation et des enquêtes, dans la collecte et l'analyse des données sur les questions de santé publique</li> <li>• Connaissance appréciées du système de santé des pays SWEDD</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avoir une parfaite maîtrise de la langue française et une excellente capacité d'analyse et de rédaction</li> <li>• Aptitude avérée à fonctionner indépendamment et à mener des réflexions innovantes ;</li> </ul>
<p>services à fournir par le contractant ou le partenaire de mise en œuvre (par exemple, services de soutien, espace de bureau, équipement)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Séance d'orientation avec les personnes en charge du projet et points focaux IT par rapport aux termes de références</li> <li>• Facilitation des interactions avec les pays pour le bon déroulement de la mission</li> <li>• Toute autre demande exprimée par le consultant sera étudiée</li> </ul>
<p>Autres informations pertinentes ou conditions particulières, le cas échéant :</p>	<p>NA</p>